Proposta Comercial

Motor de Leitura e Sincronizacao de NFS-e por Municipio
Data: 17/06/2026
1. Objetivo

Desenvolver um motor de leitura automatizado para consultar documentos fiscais eletronicos de
servico (NFS-e/DF-e) no Ambiente de Dados Nacional da NFS-e (ADN), por municipio, e popular
novas tabelas em um banco de dados legado MySQL ja utilizado por uma aplicacao Codelgniter.

O obijetivo principal e permitir que a aplicacao existente passe a consultar registros de
NFS-e sincronizados, sem necessidade de reescrever o sistema legado ou alterar sua tecnologia
principal.

2. Proposta Tecnica
A solucao proposta consiste em um servico containerizado, independente da aplicacao

Codelgniter, responsavel por:

- Ler configuracoes de municipios habilitados.

- Utilizar certificados digitais A1 por municipio para autenticacao nas APIs da NFS-e.
- Consultar periodicamente a API de distribuicao do ADN por NSU.

- Armazenar os documentos retornados em novas tabelas no banco MySQL legado.
- Controlar o ultimo NSU sincronizado por municipio.

- Registrar logs, erros e status de sincronizacao.

3. Tecnologia Recomendada

Motor de leitura

Tecnologia recomendada: Python 3.12.
Justificativa:

- Boa maturidade para rotinas batch e workers.

- Excelente suporte para XML, parsing e validacao.

- Boa compatibilidade com requisicoes HTTPS usando certificado digital.
- Baixo acoplamento com a aplicacao legado.

- Facilidade para execucao em container Docker.

Banco de dados

Banco de dados: MySQL legado existente.

A proposta considera a criacao de novas tabelas especificas para NFS-e, sem alterar as
tabelas atuais da aplicacao Codelgniter, salvo necessidade aprovada previamente.



Containerizacao

Tecnologia: Docker / Docker Compose.

O motor sera executado como um container separado, conectado ao mesmo banco MySQL utilizado
pela aplicacao legado.

4. Arquitetura Proposta
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5. Estrutura de Certificados

Os certificados digitais nao devem ser gravados diretamente no banco de dados.
Modelo recomendado:

certificados-digitais/
3550308/
certificado. pfx
3304557/
certificado. pfx

No banco ficarao apenas metadados:

- Codigo IBGE do municipio.

- Caminho do arquivo do certificado.

- Chave de ambiente para senha do certificado.
- Data de validade.

- Indicador de ativo/inativo.

As senhas dos certificados deverao ficar fora do banco, preferencialmente em variaveis de
ambiente ou secret manager.

6. Tabelas Previstas

As tabelas podem ser ajustadas conforme o padrao do banco legado, mas a proposta inicial
contempla:

- nfse_municipios
- nfse_certificados
- nfse_sync_state
- nfse_documentos



- nfse_eventos
- nfse_sync_logs

nfse_documentos

Tabela principal para armazenamento dos documentos fiscais sincronizados.
Campos previstos:

- Codigo do municipio de contexto.
- NSU.

- Chave de acesso.

- Tipo do documento.

- Municipio emissor.

- Municipio de incidencia.

- CNPJ/CPF do prestador.

- CNPJ/CPF do tomador.

- Data de emissao.

- Status.

- XML bruto.

- Dados principais extraidos.
- Data/hora de recebimento.

7. Escopo Incluido

O escopo desta proposta contempla:

- Criacao da estrutura Docker do motor.

- Criacao das migrations SQL para novas tabelas no MySQL.

- Implementacao do cadastro/configuracao tecnica de municipios.
- Leitura de certificados digitais A1 em volume seguro.

- Implementacao da consulta por NSU.

- Controle de ultimo NSU por municipio.

- Persistencia dos XMLs brutos.

- Extracao dos principais campos para consulta.

- Registro de logs de sincronizacao.

- Tratamento basico de erros e retentativas.

- Documentacao de instalacao e operacao.

- Validacao em ambiente de homologacao/producao restrita, se houver certificado e acesso
disponiveis.

8. Forado Escopo

Nao estao incluidos nesta estimativa:

- Desenvolvimento de telas no Codelgniter.

- Painel administrativo para upload/gestao de certificados.
- Normalizacao completa de todos os campos da NFS-e.
- Validacao XSD completa de todos os XMLs.

- Rotina avancada de auditoria fiscal.



- Integracao com cofres de segredo como Vault, AWS KMS ou similares.

- Migracao ou refatoracao da aplicacao legado.

- Obtencao, emissao ou renovacao dos certificados digitais dos municipios.
- Tratativas juridicas, convenios ou autorizacoes junto aos municipios.

Esses itens podem ser estimados separadamente.
9. Premissas

- O cliente fornecera acesso ao banco MySQL legado.

- O cliente fornecera os certificados digitais A1 dos municipios que serao sincronizados.
- O cliente fornecera as senhas dos certificados em canal seguro.

- O acesso a API da NFS-e/ADN estara liberado para os certificados utilizados.

- O ambiente permitira execucao de containers Docker.

- As novas tabelas poderao ser criadas no banco existente.

- A primeira versao priorizara XML bruto e campos principais para consulta.

10. Estimativa

Estimativa de esforco: 65 horas.
Valor hora: R$ 120,00.

Valor total estimado: R$ 7.800,00.
11. Prazo

Prazo estimado de execucao: 8 a 13 dias uteis, considerando disponibilidade de acesso ao
banco, certificados e ambiente de testes.

12. Entregaveis

- Container do motor de leitura NFS-e.

- Scripts/migrations SQL das novas tabelas.

- Codigo fonte do worker de sincronizacao.

- Configuracao Docker/Docker Compose.

- Documentacao de instalacao.

- Documentacao operacional.

- Registro das premissas de seguranca para certificados.

13. Observacoes Importantes

O ADN nao deve ser tratado como uma fonte publica para captura irrestrita de todas as notas
do Brasil. A distribuicao de documentos depende da identidade autenticada e do papel do
interessado. Para operacao por municipio, a solucao depende de certificado/autorizacao
correspondente a cada municipio atendido.

Por seguranca, os certificados digitais devem ser mantidos fora do banco de dados, em volume
seguro, com permissao restrita de leitura para o container do motor.



14. Condicoes Comerciais

Valor total estimado: R$ 7.800,00.
Forma de pagamento sugerida:

- 50% no inicio do projeto.
- 50% na entrega do MVP funcional.

A estimativa podera ser revisada caso sejam identificadas restricoes de acesso, alteracoes
relevantes de escopo ou necessidade de normalizacao fiscal mais profunda.



